

Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

<i>Meditačná záhrada</i>	<i>MJ</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková cena v € bez DPH</i>	<i>DPH v €</i>	<i>Jednotková cena v € s DPH</i>	<i>SPOLU cena v € s DPH</i>
Makadam	t	3				
Riečny kameň	m3	3				
Mulčovací substrát	ks	70				
Rastliny trvalky - Doronicum, Hosta, Phlox, Šalvia, sperba, Aster alpinus, Coreopsis, Bergenia, Anemone silvestris, Sedum Telephium	ks	150				
Geotextília tkaná 130 g	M2	30				
Geotextília netkaná 50 g	M2	71				
Pocitový chodník - Riečny kameň rôzne veľkosti, makadam, kameň andezit, pieskovec, kôra, štiepka, okraje chodníka dlažba	M2	20				
SPOLU						
Sedenie pod stromom - Lavička záhradná drevená - 180x43x80 sm	ks	3				
Kompostér - drevo - 2 m2	ks	2				
Andezit	t	20				
Vyvýšené záhony - drevo 150x200x60 cm	ks	4				
Rastliny do záhonov - Spire japonica, Weigelia Florida, Potentilla fruticosa, Lonicera pileata, Euonymus fortunei	ks	250				
Stromy Prunus surrulata - Sakura	ks	5				
Posadenie stromov, ukotvenie	ks	5				
Doprava materialu						
Folia, textília	M2	80				

Čerpadlo obehové Pontec-pondomax17000 alebo ekvivalent	ks	1				
Filter Filreset 1500 24UW alebo ekvivalent	ks	1				
Čerpadlo závlahové Divetron 1000M 5700l/hod. alebo ekvivalent	ks	1				
Rastliny vodné rôzne druhy	ks	60				
Elektroinštalacia 3 zásuvky, ističe, skrinka	ks	1				
Výkopové práce	hod	25				
<i>Bylinková záhrada</i>						
Rastliny - Mäta, medovka, šalvia, tymian, materina dúška, yzop, pamajorán, levandula, echinacea	ks	80				
Mulčovací substrát	ks	60				
Automatická závlaha Hunter alebo ekvivalent	ks	1				
Práca - zemné práce strojové, ručné, výkopové práce strojové, ručné, práce na výstavbe chodníkov, výsadba všetkých rastlín, stromov, inštalácia závlahových systémov, čerpadiel, montáž lavičiek, elektroinštalačné práce a iné práce pre výstavbu a kompletizáciu prírodnej záhady	hod	739				
<i>DIELO BEZ DPH</i>						
DPH 20%						
SPOLU S DPH						

